Zatl. Nr 5 do Warunkéow Zamowienia
UMOWA ...... /2024

na wykonanie robo6t budowlanych zawarta w dniu ............... w Skarzysku - Kamiennej pomiedzy:
Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Spétka z o.o.
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Cicha 8, Polska

zwanym w dalszej czesci umowy ,MPWIiK Sp. z 0.0.” reprezentowanym przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

nastepujacej tresci:
ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa sieci kanalizacji tlocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompownia sciekéw”.
2. Koszty organizacji ruchu, obstugi geodezyjnej, opracowania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, zajecia pasa drogowego, odwodnienia wykopu, jak réwniez inne koszty zwigzane
z prowadzeniem robdt obcigzajg Wykonawce i zostaty ujete w ztozonej wycenie.
Zakres planowanych robét zgodny z zatgczong dokumentacjg projektowa.
Petny zakres robdt bedzie realizowany w technologii wykopu otwartego i przewiertu sterowanego.
Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa, umowa oraz zgodnie
z zatwierdzong przez MPWiK Sp. z o.0. ofertg (Zat.nr 2).
6. Szczegodtowy zakres robot zostat wskazany w dokumentacji projektowej.
§2
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy wykonac:
- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktére sa konieczne do prawidtowego wykonania
petnego zakresu robot,
- wszelkie inne roboty, prace, czynnosci, obowigzki i wymogi niezbedne do wykonania w/w robét
w tym: koszty zajecia pasa drogowego, odtworzenia terenu, obstugi geodezyjnej i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, badan laboratoryjnych i innych czynnosci niezbednych
do zakonczenia poszczegdélnych etapdéw robdt miedzy innymi narzucone przez witascicieli sieci
i nieruchomosci (ptatny nadzér witascicieli sieci np. Zaktadu Energetycznego lub/i Gazowniczego lub/i
PGW Wody Polskie itp, jezeli taki wystgpi).
W cene zamoéwienia zostaty wliczone wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce niezbedne
do wykonania i zakonczenia petnego zakresu robét.
2. MPWIK Sp. z 0. 0. w Skarzysku- Kamiennej nie przewiduje mozliwosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.
3. Przed sporzadzeniem wyceny w celu jej prawidtowego wykonania, Wykonawca musi zapoznac
sie z terenem na ktérym beda prowadzone roboty, poréwnac teren z dokumentacjg projektowa,
uzyska¢ niezbedne informacje dotyczace uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,
mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego, mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode itp.,
stanu drég dojazdowych oraz innych danych niezbednych do wykonania robét.
4.W cene zamdwienia okreslong na podstawie opisu robdt wskazanego w dokumentacji
Projektowej, warunkéw zamodwienia, niniejszej umowie, zostaty wliczone wszelkie koszty robét,
ponoszone przez Wykonawce niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia
w tym koszty wszystkich uzgodnien i odbioru robét.
5. Po stronie Wykonawcy lezy przeprowadzenie préb szczelnosci, przy udziale przedstawiciela
MPWIK Sp. z 0.0. Podpisane protokoty z przeprowadzonych préb nalezy dostarczy¢ do
MPWiK Sp. z o.0.

s

Dokumenty umowne i przepisy prawne
§3
1. Podstawowym dokumentem wigzacym Strony  jest niniejsza umowa podpisana
przez przedstawicieli MPWIK Sp. z 0.0. i Wykonawce.
2. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
1) Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1
2) Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce.
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W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci:
-ustawa Kodeks cywilny,
-ustawa Prawo Budowlane,
ponadto:
-Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowigzuja w Polsce.

ROZDZIAL II. OBOWIAZKI MPWiK Sp. z o.0.
Ogdlne obowiazki MPWIiK Sp. z o.0.
§5

1. MPWIK Sp. z 0.0. jest zobowigzany w szczegélnosci do:

a) wprowadzenia Wykonawcy na teren prowadzenia robdét budowlanych. Przekazanie terenu
Wykonawcy nastgpi protokotem zdawczo-odbiorczym. Od chwili protokolarnego przejecia terenu
budowy przez Wykonawce ponosi on odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na tym terenie az do
chwili oddania inwestycji MPWiK Sp. z o.0.

b) przeprowadzania odbioréw robét zanikajgcych Iub ulegajacych zakryciu,

c) dokonania odbioru rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

d) przejecia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAL III. NADZOR INWESTORSKI
Ustanowienie osoby odpowiedzialnej za nadzor z ramienia inwestora
§6
1. Przedstawicielem MPWiK Sp. z 0.0. na terenie prowadzenia robdt jest:

ROZDZIAL IV. OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY
§7

Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania bez zastrzezen.

§8

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prowadzenia robdt jest:

§9

1) W ramach prac objetych zamdwieniem nalezy wykonac¢ réwniez

- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania robédt
w tym prace, ktére sg niezbedne w celu wtasciwego wykonania przedmiotu zamowienia.

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynnosci obowigzki i wymogi wynikajace
Z umowy,

- w sprawach nieuregulowanych nalezy stosowac sie do obowigzujacych warunkéw  technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, przepiséw prawa
budowlanego.

2) Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do: terminowego wykonania robot zgodnie
Z UMOowa.

- wykonania wszystkich roboét zgodnie z obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki
inzynierskiej, z zachowaniem wymogoéw stawianych wyrobom budowlanym i urzgadzeniom

dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zmiany okreslonych
w umowie standardéw wymagajg pisemnej zgody MPWiK Sp. z o.0.

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami
w szczegdlnosci ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021.1213
z poézn. zm. ),

zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz przeciw pozarowej we wszystkich miejscach
wykonywania robot i miejscach sktadowania materiatow zgodnie
z przepisami i dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego  porzadku
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy.

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

koordynowanie prac podwykonawcow w tym podwykonawcdédw robét budowlanych, oraz ich dalszych
podwykonawcéw, w szczegdlnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy
podwykonawca nie przystapi do wykonywania robdét budowlanych, wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym



§ 12 i przed uptywem terminu do zgtoszenia sprzeciwu przez MPWiK Sp. z 0.0. co do postanowien
umowy podwykonawczej.

g§ 10

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem

i na swoj koszt, w szczegdélnosci:

1) sporzadzenie wszelkiej dokumentacji projektowej, ktérej wykonanie jest niezbedne do
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie sie w szczegdlnosci mozliwosé jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;

2) Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt:

a) Gospodarowanie terenem robét od momentu jego przejecia od MPWiK Sp. z o0.0. do czasu

wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym terenie.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu prowadzenia robét

i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru korncowego,

b) Wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, az do dnia

przekazania wykonanych robot MPWiK Sp. z o.0.,

c) Organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistéw wraz z nadzorem bezposérednim nad

robotami, '

d) Prace sprzetu i Srodkéw transportu,

e) Dostawe wszelkich materiatéw podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z zakresu prac,

f) Wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

g) Zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem o0sdb trzecich w sposéb zapewniajacy bezpieczne ich

prowadzenie,

h) Dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywdz nieczystosci,

doprowadzenie Sciekdw itp.,

i) prowadzenie robét w sposéb nie powodujacych szkdd, w tym zagrozenia ludzi i mienia

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca staje sie wtascicielem i posiadaczem odpadéw oraz

gruzu budowlanego pochodzacych =z rozbidérki, z ktorymi bedzie postepowat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, w szczegdélnosci zas$ ustawg =z dnia 14 grudnia 2012r.

o odpadach ( tj. Dz. U. 2023.1587 z pézn. zm.)

4) W okresie od przekazania terenu robot do daty zakoriczenia i odbioru robdt, Wykonawca odpowiada
za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

5) Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania przedstawicielowi MPWiK Sp. z o.0.
wszelkich dokumentéw takich jak: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczonych
materiatéw, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (jezeli
sg wymagane).
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Zapoznanie sie Wykonawcy z terenem budowy
g 11

1.Wykonawca os$wiadcza, ze przed =ztozeniem oferty zapoznat sie z terenem budowy
i jego otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:

1) uzbrojenia terenu w urzgdzenia podziemne i nadziemne,

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wode, itp.,

4) stanu drég dojazdowych,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.
2.Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwiqzane z prowadzeniem robdét zawart
w cenie ofertowej.

Utrzymanie terenu budowy - bezpieczenstwo i ochrona robé6t oraz zachowanie srodowiska

§12

1.W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakonczenia i odbioru robét Wykonawca odpowiada

za odpowiednie utrzymanie terenu prowadzenia robét.

2.Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszelkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

4.Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajgcych jest uwzgledniony

w wynagrodzeniu Wykonawcy.

5.W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien utrzymac teren robot w ten sposéb, by nie

powstawaty przeszkody komunikacyjne.

6. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie witascicielem i posiadaczem odpaddw,

z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.2023.1587 z pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia 27

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024.54 z p4zn. zm. ).



7.Wykonawca zabezpieczy MPWiK Sp. z o.0. przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powstaé wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania -
zrekompensuje MPWIiK Sp. z 0.0. poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

8.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim
sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg miec¢ na nie wplyw.

Podwykonawstwo
g§13

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu umowy
z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania zamdwienia
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania niniejszej umowy, jak
i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialnosci, badZ obowigzkéw jemu przypisanych.
2. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zobowigzany jest w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do
wykonania robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy, przedtozy¢ MPWIK Sp. z 0.0. projekt umowy
z Podwykonawcg wraz z cze$ciag dokumentacji dotyczacq wykonania robét okreslonych w projekcie
umowy. Umowa z podwykonawcg winna spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach zaméwienia,
w szczegdlnosci w ust. 11, jak réowniez przewidywac termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie
dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez
podwykonawce roboty budowlane.
3. Jezeli MPWIK Sp. z o0.0. w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z czesciq dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie zastrzezen bedzie sie uwazato,
ze MPWiK Sp. z o0.0. wyrazit zgode na zawarcie przedstawionej umowy z podwykonawcy, z uptywem
tego terminu. MPWIiK Sp. z o0.0. moze zgtosi¢ zastrzezenia do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo robdt budowlanych w zakresie w jakim nie spetnia wymagan okreslonych
w warunkach zamoéwienia, w szczegdlnosci w ust. 11, badz gdy przewiduje termin zapfaty dtuzszy niz
wskazany w ust. 2.
4. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcg, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane, przedktada MPWiK Sp. z 0.0. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy z podwykonawca.
5. MPWiK Sp. z o0.0. w terminie 7 dni od daty przedtozenia umowy z podwykonawcy, ktérej
przedmiotem sg robot budowlane, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w zakresie w jakim umowa nie
spetnia wymagan okre$lonych w warunkach zamoéwienia, w szczegdlnosci w ust. 11, badz gdy
przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust. 2.
6. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, traktuje sie jako akceptacje
umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem sag robot budowlane, przez MPWiK Sp. z o0.0. i od tego
momentu podwykonawca uprawniony jest do podjecia robdét budowlanych objetych przedmiotem
umowy i wstepu na plac budowy.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono realizacje czesci
przedmiotu umowy, przedktada MPWiK Sp. z o0.0. poswiadczong za zgodnos¢ z kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdérych
przedmiot zostat wskazany przez MPWiK Sp. z 0.0. w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdéw o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Umowa o ktérej
mowa wyzej winna spetnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, w szczegdlnosci w ust. 11, jak rowniez przewidywac
termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku za wykonane przez podwykonawce dostawy lub ustugi.
8. W przypadku kiedy przedtozona umowa z podwykonawcag dostaw lub ustug nie spetnia wymogéw,
o ktérych mowa w ust. 7 MPWiK Sp. z 0.0. wzywa wykonawce do doprowadzenia zmian w zawartej
umowie wyznaczajac w tym celu termin nie dtuzszy niz 14 dni pod rygorem naliczenia kary umownej,
o ktéorej mowa w § 22 ust. 1 pkt.10)
9. Postanowienia o ktdérych mowa w ust. 1 — 8 dotycza réwniez zmian w odpowiednich umowach
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez podwykonawce
z dalszym podwykonawcg, przy czym do przedktadanego przez Wykonawce MPWiK Sp. z o.0. projektu



umowy pomigdzy podwykonawcag, a dalszym podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dotacza sie pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwie o tresci zgodnej z projektem umowy.

11. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie zawierata, co najmniej nastepujace postanowienia:

a. rodzaj i zakres prac zlecanych podwykonawcy,

b. kwote ptatnosci naleznych podwykonawcy z rozbiciem na poszczegdlne elementy oraz okresy
rozliczeniowe, przy czym faczna wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, nie moze by¢
wyzsza, niz kwota okreslona w Ofercie Wykonawcy za ten sam zakres robét;

c. terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) z podwykonawca, ktére nie moga by¢ diuzsze anizeli
terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomiedzy Wykonawca, a MPWiK Sp. z 0.0., w odniesieniu
do tych samych elementéw badz robdt,

d. harmonogram realizacji robét zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz
z harmonogramem ptatnosci na rzecz podwykonawcy, uwzgledniajacy mozliwy dopuszczalny umowg
termin rozpoczecia robot przez podwykonawce oraz terminy wigzace Wykonawce na podstawie
niniejszej umowy. Harmonogramy, o ktérych mowa wyzej beda aktualizowane kazdorazowo
w przypadku zmian w umowach z podwykonawca,

e. zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru robét wykonywanych przez podwykonawce,
z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci na rzecz podwykonawcéw odbywac sie
bedg nie rzadziej anizeli odbiory tych samych robdt wchodzacych w sktad robét odbieranych przez
MPWiK Sp. z o.0.. Odbiory prac wykonanych przez podwykonawcoéw bedg sie obywaty wczeéniej anizeli
terminy odbioréw prac dokonywanych przez MPWiK Sp. z 0.0.. Odbiér robét przez MPWiK Sp. z 0.0. nie
moze stanowic¢ warunku odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawce,

f. terminy ptatnosci, przy czym platnosci w stosunku do podwykonawcéw musza byé zgodne
z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawg o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz.
U. z 2015.1830), oraz zawartymi umowami, a termin ptatnosci kwot naleznych podwykonawcy nie
moze przekroczy¢ 30 dni,

g. zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten sposéb
okreslone nie moga by¢ gorsze anizeli okreslone w analogicznych postanowieniach zawartych
W umowie pomiedzy MPWIK Sp. z o.0. a Wykonawca. Terminy zwolnienia gwarancji nalezytego
wykonania umowy okreslone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcg nie moga uptywac pézniej anizeli terminy zwolnienia gwarancji nalezytego
wykonania umowy zawarte w umowach pomiedzy MPWiK Sp. z 0.0. a Wykonawca.

h. zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania rob6t zamiennych
lub dodatkowych, bez zgody MPWiK Sp. z o.0.,

i. umowa nie moze zawiera¢ zapisow dotyczacych dokonywania wzajemnych potraceri naleznosci
pomigdzy Wykonawcg i jego podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, wynikajacych z roszczen
innych, anizeli zwigzane z realizacja niniejszej umowy,

j. umowa podwykonawcza nie moze zawieral zapisOw sprzecznych z trescig niniejszej umowy
pomigdzy MPWIK Sp. z 0.0. a Wykonawca oraz z trescig dokumentacji technicznej inwestycji.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

13. Zaktada sig, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody MPWiK Sp. z o.0.:

a. zatrudnienie innych oséb, niz wymienione w § 7 niniejszej umowy,

b. zakup materiatéw zgodnych z wymaganiami opisu przedmiotu zamdwienia,

14. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wiasne. Zgoda
MPWIiK Sp. z 0.0. na zawarcie umowy z podwykonawcg, o ktérej mowa w ust 2 nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania podwykonawcy.

15. Przed uptywem terminu ptatnosci kwoty wynikajacej z wystawionej przez Wykonawce faktury VAT,
obejmujacej kwote nalezng podwykonawcom, MPWiK Sp. z o0.0. zada od Wykonawcy dowodu, ze
podwykonawcy ktérych umowy zostaly zawarte w zachowaniem trybu opisanego powyzej otrzymali
wszystkie kwoty nalezne im na mocy wczesniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie
potracenia o ile takie wynikaty z zawartych umow.

16. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia takich dowoddéw, z wylgczeniem
przypadkéw, kiedy Wykonawca:

a. dostarczy MPWIK Sp. z o.0. pisemnych przekonywujacych dowoddéw, ze Wykonawca jest
w uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

b. dostarczy MPWIK Sp. z o0.0. odpowiednich dowoddw na to, ze Podwykonawca zostat powiadomiony
o tych uprawnieniach Wykonawcy,

MPWiK Sp. z o.0. moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio cato$¢ lub cze$é kwot uprzednio
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia zawarte w lit
a) i b). Kwoty wyptacone podwykonawcy, MPWIiK Sp. z o0.0. potraca Wykonawcy kwoty przystugujacej



mu na podstawie najblizszej faktury VAT. Do zaptaty kwot, o ktdérych mowa wyzej bezposrednio na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy majg zastosowanie postanowienia ust. 17.

17. Niezaleznie od postanowien ust. 16, w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od zaptaty kwot
naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktérych umowy zostaty zawarte
w trybie przewidzianym wyzej MPWiK Sp. z o.0. dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
wyzej obejmuje wylacznie naleznosci powstatle po wyczerpaniu trybu zawierania umowy
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o ktorym mowa wyzej i obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

18. W przypadku zgtoszenia MPWIiK Sp. z o.0. przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
o ktérych mowa w ust. 17 faktu uchylania sie Wykonawcy od dokonania zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia, MPWiK Sp. z o0.0. informuje o tej okolicznosci Wykonawce wyznaczajac mu 7 dniowy
termin do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do ztozonego roszczenia.

19. W przypadku zgtoszenia uwag lub zastrzezen do zgtoszonego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce roszczenia w terminie wskazanym w ust. 18 MPWiK Sp. z 0.0. moze:

a. nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWiK Sp. z o0.0. co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

20. W przypadku braku ztozenia uwag lub zastrzezen przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust.
18 uznaje sie, iz roszczenia sktadane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce sg zasadne i w
takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja ust. 19 lit c).

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 18 i 19, MPWIiK Sp. z o.0. potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza
§ 14

1.Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania przedstawicielowi Inwestora
wszelkich dokumentdéw, takich jak: atesty materialowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczanych
materiatow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
i technicznych (tam, gdzie sg wymagane), itp. i dotaczy do dokumentacji powykonawczej.

2. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedtozy¢é MPWIK Sp. z o.0., przed przyjeciem robdt,
dokumentacje powykonawczg przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca,
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robdt. Dokumentacja musi byc
przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

ROZDZIAL V. TERMIN REALIZACII

Termin realizacji
§ 15

1. Termin realizacji robot:
- do dnia 31.10.2024r.

2. Rozpoczecie realizacji robdt przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po protokélarnym
przejeciu terenu prac.

3. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po jego stronie, MPWiK. Sp. z 0.0. ma prawo zadac¢, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel badz sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy, itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa zadac
dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

4. MPWiK Sp. z 0.0. przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji rob6t w przypadku:
- op6znienia przekazania przez MPWiK Sp. z 0.0. placu budowy,
- przerw w realizacji robot powstatych z przyczyn zaleznych od MPWiK Sp. z o.0.



ROZDZIAL VI. WSTRZYMANIE ROBOT

Wstrzymanie robét
§ 16

Na pisemne polecenie przedstawiciela MPWiK Sp. z o0.0., Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Przedstawiciel MPWiK Sp. z 0.0. uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Przedstawiciela MPWiK Sp. z 0.0. Wynikajgce z tego tytutu
koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robét:

1) zostato uznane za konieczne, zgodnie z decyzjg Przedstawiciela MPWiK Sp. z o.0

dla zabezpieczenia prawidtowego wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VII. ODBIORY
§17

1.w trakcie realizacji zamodwienia dokonywane bedg  odbiory robét  zanikajgcych

oraz robét ulegajacych zakryciu.

2. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbiér koricowy. Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) skompletowania peilnej dokumentacji odbiorowej, protokotéw, certyfikatéw, sSwiadectw
zgodnosci, atestow, itp.

2) powiadomieniem na piSmie MPWIiK Sp. z 0.0, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos¢ ta ze stanem faktycznym musi byé potwierdzona przez
Przedstawiciela Inwestora,

3. MPWiK Sp. z o0.0. wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni roboczych od daty
potwierdzenia przez przedstawiciela MPWiK Sp. z 0.0. o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego i daty zlozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru.

4. Po uptywie okresu gwarancji przeprowadzony zostanie odbiér pogwarancyjny.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach
§ 18
1.Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru catosci robét zostang stwierdzone wady,
MPWiK Sp. z o.0. bedg przystugiwaly nastepujace uprawnienia :
a) w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia - MPWIK Sp. z o0.0. wyznaczy termin
na usuniecie wad i odmdwi odbioru do czasu usuniecia tych wad;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstgpié
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

ROZDZIAL VIII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie
g§ 19
1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci:
Kwota brutto : ...... zt

/stownie/: ......

w tym podatek VAT 23 % - kwota : ...... zt.
/stownie/: ......

Kwota netto : ...... 5 zi.

/stownie/: ......

2. Cena ryczattowa brutto okreslona przez Wykonawce w ofercie wykonania ustala wysoko$é naleznego
wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie robdt oraz wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy z zastrzezeniem, ze moze zostaé
pomniejszone, w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w umowie i zostato wyliczone
w oparciu o uzgodnienia, opinie, opis przedmiotu zamowienia w warunkach zaméwienia, w tym
postanowienia niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny oferty zlozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamodwienia publicznego. Na kazde zadanie
MPWIK Sp. z 0.0. Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegdtowg kalkulacje cen jednostkowych na
wskazane pozycje kosztorysowe.

5.Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce
wptyw na ceny, w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz podwykonawcéw, w zwigzku
z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.



1.
1)

2)

6. W przypadku ustawowej zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towaréw
i ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA
Rozliczenia
§ 20

1.Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez Wykonawce

faktury.

1. Przewiduje sie mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych za wykonany zakres
robot, (do poziomu 50% naleznego wynagrodzenia netto) potwierdzony protokotem czesciowego
odbioru robét.

3.Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie protokét (bez stwierdzonych wad

i brakow) koncowego odbioru robot podpisany przez: Wykonawce i Przedstawiciela MPWiK Sp. z o.0.,

oraz ztozenie zestawienia wykonanych robét.

4. Do zestawienia wartosci wykonanych robdt, o ktérym mowa w ust 3, zalgczone bedzie zestawienie:

wszelkich wykonanych przez podwykonawcéw robot wraz z protokotami ich odbioru przez Wykonawce,

naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
obejmujacych catos$¢ prac wykonywanych przez Podwykonawcéw oraz z potwierdzeniami zaptaty
naleznosci wynikajacych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow. Brak potwierdzen

zaptaty na rzecz podwykonawcéw stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez MPWiK Sp. z o.0.,

z zastrzezeniem postanowien § 12 ust. 16.

5. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez przedstawiciela MPWiK

SP. z 0.0. , Wykonawca zobowigzany jest odnies¢ sie do nich.

6.Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy okreslone na fakturze.

7.Ustala sie termin zaptaty faktury na 30 dni od daty doreczenia MPWiK Sp. z o. zaakceptowanych

kompletnych dokumentéw rozliczeniowych.

8. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy ptatne bedzie z rachunku MPWiK Sp. z o.0.

Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku MPWiK Sp. z o.0.

ROZDZIAL X. REKOJMIA I GWARANCIJA JAKOSCI
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 21
1.Wykonawca robdt jest odpowiedzialny wzgledem MPWIiK Sp. z 0.0. z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych lub powstate w okresie rekojmi.
2. Wykonawca udziela MPWiK Sp. z 0.0. 36 miesiecznej gwarancji na roboty objete niniejszg umowag,
liczac od daty odbioru koncowego robét.
3.Strony umowy ustalajg 12 miesieczny okres rekojmi za wady, za wykonane na podstawie
niniejszej umowy roboty liczgc od daty odbioru robét.
4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia usterek
w terminie 14 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony.
5. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate na skutek
niewtasciwych metod wykonania robot, stosowanych przez Wykonawce.

_ § 22
1. MPWiK Sp. z 0.0. nie przewiduje wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych
§ 23

Wykonawca zaptaci MPWIK Sp. z 0.0. kary umowne:

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 18 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w trakcie okresu rekojmi
i gwarandji, lub przy odbiorze ostatecznym przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dziefi opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 16 i 17 umowy,
za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz 10 dni -
w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzief przerwy,
trwajacej dtuzej niz 10 dni,
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 18 ust. 1 niniejszej umowy,
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robdt zgodnie z procedurg okreslong w § 12
niniejszej umowy - kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 18 ust. 1 niniejszej
umowy,
jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez MPWiK Sp. z 0.0. - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w §
18 ust. 1 niniejszej umowy,
z tytutu naruszenia przez Wykonawce ktdregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w Rozdziale IV
niniejszej umowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 18 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia,
w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom-
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien, ktéry
uptynie pomiedzy dokonaniem bezposdredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potracona zostanie naleznoéé
bezposrednio wyptacona,
w  przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 18 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okre$lonym w umowach podwykonawczych
lub w zaktualizowanym harmonogramie realizacji robét zleconych podwykonawcy, o ktérym mowa w §
12 ust. 11 lit. d), a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtuzenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w § 18 ust. 1
za kazdy przypadek naruszenia.
MPWiK Sp. z 0.0. zaptaci Wykonawcy kary umowne:
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie MPWiK Sp. z 0.0. - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzuja jezeli
odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy.
MPWIiK Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$é
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzyséci na zasadach
ogdlnych.

Odstapienie od umowy

§ 24

1. MPWIK Sp. z o.0. przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
okolicznosci, jezeli:

1)  Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy zgodnie z zapisami umowy § 5 ust. 1
lit. ,a”,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji MPWiK Sp. z 0.0., do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania umowy przez
podwykonawcéw w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
przewidziany w § 12 ust. 2 - 10.

4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zadad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny
z Dokumentacjg techniczng inwestycji, wskazaniami MPWiK Sp. z 0.0. lub niniejsza umowag,

6) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami Iub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw, lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma
podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndw lub wydarzen,



2. MPWIK Sp. z o.0. przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw, na zasadach
okreslonych w § 12 ust. 19, kwoty przekraczajacej 5% wartosci umowy badZz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot (w takim
wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje MPWiK Sp. z o0.0. przez caly okres jej
obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY
§ 25
1.Za wykonanie robdét zgodnie z umowag i oddanie ich MPWiK Sp. z o0.0. w terminie umownym
odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wyniktg wskutek zaniechania
zawiadomienia MPWiK Sp. z 0.0. o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego, poniesione przez
osoby trzecie przy wypetnianiu zobowigzan umownych.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty spowodowane przez niego lub
poniesione przez osoby trzecie.
ROZDZIAL XIII. ZMIANA UMOWY
§ 26
1. Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na
zasadach wskazanych w ust. 2 - 11.
2. Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez MPWIK Sp. z o.0. polegajace w szczegdlnosci na: wykonaniu
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamoéwienia, zmiana
taka moze byé spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztédw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét.

2) pominieciu / rezygnacji z jakiejkolwiek czesci Robdét (jednak bez prawa zlecenia jej
osobom trzecim),

3) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Robo6t, w tym koncowego terminu wykonania
zamowienia, wymuszone okolicznoéciami  niedajacymi sie  wczedniej  przewidzieé
w szczegdlnosci wynikajagcymi ze zmian umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami,

4)zastgpienie zakresu planowanych do wykonania Robét innym zakresem Robét przy zachowaniu
wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji Umowy.

5) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zmiane czeéci zamdwienia planowanej
do powierzenia podwykonawcom (w stosunku do czesci wskazanych w Formularzu Oferty)/
zmiane zakresu robdét planowanych do powierzenia podwykonawcom, Ilub zmiane
podwykonawcy.

6) zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub MPWiK
Sp. z o.0. skutkujgce niemoznosciag wykonywania robot przez Wykonawce lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych Umowa, przykfadowo spowodowane przez;

- dziatania o0séb trzecich (np. wilasciwych instytucji, organow, w tym instytucji
wspotfinansujgcej inwestycje)

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy, stanowigcymi site wyzszg

- koniecznoscig podjecia robét dodatkowych (w ramach odrebnego zamdwienia), niezbednych
dla prawidtowej realizacji Umowy, lub zamdwien uzupetniajgcych (w ramach odrebnego
zamodwienia),

7) zmiany wysokosci naleznych podatkéw i optat w szczegdlnosci zmiany stawki podatku VAT,

8) sitg wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z WZ,

9) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357! Kodeksu cywilnego,

10) inng okolicznoscig prawng, ekonomiczna lub techniczng skutkujgcg niemozliwoscig
wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie z WZ.

3. Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych metod:

a) Wykonawca moze zaproponowalé Zmiane, przez ziozenie pisemnej propozycji zmian, ktdre
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skrocic¢ okres realizacji umowy lub obnizg koszty
realizacji umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla MPWiK Sp. z o.0..

b) MPWiK Sp. z o0.0. moze przedtozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 jezeli ich
wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji umowy, ktére w razie przyjecia pozwolg
skroci¢ okres realizacji umowy lub obnizg koszty realizacji umowy lub w inny sposéb beda
korzystne dla MPWiK Sp. z o.0. lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany
prawa lub ze zmiany okolicznoéci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.



c) MPWIK Sp. z o.0. informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robét. Postanowienie ust. 2 pkt 4-6 nie majg
w tym przypadku zastosowania.

4. Kazda ze stron przedkfadajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajacg wymogi okreslone

w ust. 3, wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy,
oraz

3) szacunki dotyczace wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem.

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegdtowe wskazanie okolicznosci rzutujacych na
koniecznos¢ zmiany czesSci zamodwienia planowanej do powierzenia podwykonawcom
(w stosunku do czesci wskazanych w Formularzu Oferty)/ zmiany zakresu prac planowanych do
powierzenia podwykonawcom lub zmiany podwykonawcy wraz ze wskazaniem okolicznosci
powodujacych, iz zmiana nie byla mozliwa do przewidzenia w szczegdlnosci na etapie
sktadania ofert.

ROZDZIAL XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE

g 27
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§ 28
Wszelkie spory jakie moga wyniknac z wykonania niniejszej umowy bedzie wtasciwy miejscowo
i rzeczowo dla siedziby MPWIK Sp. z 0.0. sad powszechny,

§ 29
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajq pod rygorem niewaznosci sporzadzenia aneksu
do umowy i podpisania go przez obie strony.

§ 30
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

MPWIK Sp. z o.0. WYKONAWCA

OSWIADCZENIE ODBIORCY USLUG o zapoznaniu sie z obowigzujacymi w MPWIK Sp. z 0.0. zasadami
dotyczgcymi przetwarzania danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2019 r. (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej Nr L119 z dnia 04.05.2016), dalej Rozporzadzenie, informuje ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej Administrator, jest Miejskie Przedsiebiorstwo

Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. z siedzibg w Skarzysku-Kamiennej (26-110) , ul. Cicha 8, zwana dalej
Spotka, reprezentowana przez Zarzad Spotki.

2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych w Spétce petni Pani Marta Krajewska, e-mail: iod@mpwikskarzysko.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane beda przez Spétke w celu niezbednym do realizacji
umowy i jej zadan statutowych i nie bedg udostepniane innym podmiotom i instytucjom z wyjatkiem




uprawnionych na podstawie przepisow prawa oraz tym, z ktérymi Spoétka zawarta umowe powierzenia
przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporzadzenia.

4. Spoétka gromadzi i przetwarza tylko te dane osobowe, ktére sg niezbedne dla zawarcia umowy lub realizacji
zadan Spotki wynikajacych z przepiséw prawa, w tym z obowigzujacego w gminach, na terenie ktérych Spétka
wykonuje ich zadania wtasne, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekéw.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbedne do zawarcia umowy lub realizacji zadan Spotki,
o ktérych mowa w pkt.4. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem mozliwosci zawarcia umowy
ze Spotka i wykonania jej zadan.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

e dostepu do tresci przekazanych Spétce swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia ich przetwarzania a takze do zadania zaprzestania ich przetwarzania i przenoszenia,

e wycofania wyrazonej zgody w dowolnym momencie na dalsze przetwarzania swoich danych osobowych ,
co nie wptywa na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie wyrazonej przez
Panig/Pana zgody przed jej cofnieciem;

e wniesienie, zgodnie z art. 77 Rozporzadzenia, skargi do organu nadzorczego, jezeli uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych je narusza,

o skutecznego, zgodnie z art. 79 Rozporzadzenia, $rodka ochrony prawnej przed sadem przeciwko Spoétce
lub przeciwko podmiotowi przetwarzajacemu Pani/Pana dane osobowe.

7. Pani/Pana dane osobowe przekazane Spétce beda przetwarzane wytgcznie w przypadkach okreslonych w art. 6
ust. 1 pkt a), b), ¢), f) Rozporzadzenia.

8. Dane udostepniane przez Pania/Pana nie bedg podlegaty profilowaniu. Spotka nie bedzie ich przekazywaé, ani
tez nie ma takiego zamiaru, do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Przyjmujac powyzsze
informacje o$wiadczam, ze wyrazam zgode na przetwarzanie, na zasadach tam okreslonych, moich danych
osobowych dla potrzeb dziatalnosci MPWiK Sp. z 0.0. z siedzibg w Skarzysku-Kamiennej.

Imie i nazwisko sktadajacego o$wiadczenie (podpis)



